

Dotyczy pytania do zapytania ofertowego z dnia 10 września 2020 r. GKŚ-VI.621.1.2020 na opracowanie dokumentacji pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce”

Pytanie (pierwsza część): Biorąc pod uwagę konieczność przedstawienia harmonogramu prac związanego z opracowaniem PONE, czas potrzebny na pozyskanie danych do realizacji zadania oraz ich analizę wnioskujemy o przedłużenie terminu zadania do min. 27 listopada br.

Odpowiedź: Przychylamy się do przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 15.12.2020 r.

Pytanie (druga część): z zastrzeżeniem, iż termin ten (27 listopada br.) może ulec zmianie w przypadku:

- uzasadnionych trudności w pozyskaniu od podmiotów zewnętrznych danych ilościowych lub jakościowych niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy,
- konieczności przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Ewentualne podpisanie umowy po 1 września pozostawia wykonawcy bardzo mało czasu na pozyskanie danych i ich analizę.

Odpowiedź: Nie przychylamy się do przedłużenia terminu dłuższego niż 15.12.2020 r. jak w odpowiedzi na pierwszą część pytania.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Aleksandra Woźniak-Czaplarska