

1. Dotyczy pytania do zapytania ofertowego z dnia 2 czerwca 2021 r. GKŚ-VI.0630.2.2021 na wykonanie przedmiotu zamówienia: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce.

**Pytanie:** Wnioskuje o przedłużenie wyznaczonego terminu wykonania ww. dokumentu tj.

Do dnia 13.08.2021 r. – I etap

Do dnia 12.11.2021 r. – II etap

**o 2 miesiące:** Wyznaczone terminy stwarzają ryzyko niemożliwości zachowania terminu dla realizacji przedmiotowego projektu ze względu na terminy niezbędne dla: pozyskania odpowiednich informacji od zewnętrznych interesariuszy, przekazanie wystąpienia i uzyskania opinii odpowiednich organów o uzgodnienia w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ewentualną konieczność opracowania, przeprowadzenia wymaganej procedury oraz zaopiniowania, SOOS.

**Odpowiedź:** Przychylamy się do przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 12.10.2021 r. – I etap, natomiast nie przychylamy się do przedłużenia terminu realizacji II etapu i podtrzymujemy termin do dnia 12.11.2021 r.

2. Wobec powyższego zostaje przedłużony do dnia 14.06.2021 r. do godz. 15.30. termin składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia: : Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce

  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU  
Aleksandra Woźniak-Czapłarska