
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  
TECHNICZNE 

                 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

ROBOTY   BUDOWLANE  

          
 
 

Obiekt :       Termomodernizacja wraz z malowaniem budynku  

                   Środowiskowego Domu Samopomocy                     
                   w Kielcach przy ulicy Orzeszkowej 53 
 
 
 
Inwestor:   Miejski O środek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 

 

 
                 

               

 

Projektant :   mgr in Ŝ. arch. Maria Jackowska  

 
 
 
Autor opracowania:   mgr in Ŝ. Maria Siwak 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kielce, sierpień 2010 r. 



 
SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  

                                                                                                                                                          RRoobboottyy    bbuuddoowwllaannee  
Termomodernizacja wraz z malowaniem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Kielcach przy ulicy Orzeszkowej  

strona 
 2/14 

 

SIERPIEŃ 2010 
 

2

 
 
 
 

Spis tre ści 
 
 
 
  
B-00.00  WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA  
                                     I ODBIORU ROBÓT     str.  3 
 
 
B-01.00          OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH                    str. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  

                                                                                                                                                          RRoobboottyy    bbuuddoowwllaannee  
Termomodernizacja wraz z malowaniem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Kielcach przy ulicy Orzeszkowej  

strona 
 3/14 

 

SIERPIEŃ 2010 
 

3

 
                                                         B-00.00   
             WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT 
 
1. Wstęp 

1.1 . Przedmiot specyfikacji  

        Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
 robót, które zostaną wykonane w ramach budowy „Termomodernizacja wraz z malowaniem budynku 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Orzeszkowej 53”. 
1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 
robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.4  Podstawowe okre ślenia 

UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
 
Roboty budowlane – budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, ksiąŜka obmiarów.  
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezaleŜny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
 
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 
Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montaŜowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji. 

Wszelkie niejasności dot. przedmiaru naleŜy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 

 

1.5.1.  Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 
terminie określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru robót 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
projektowej. 

1.5.2.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną 
część umowy. 

Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 

1.5.3  Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ do 
zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie 
podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4  Ochrona własno ści publicznej  i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia 
terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 
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W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych 
urządzeń. 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.  

2. Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 

uŜytych do realizacji robót. 
Do wykonania robót budowlanych naleŜy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zaleŜności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją w pkt. poprzednim.  

W przypadku materiałów, dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, kaŜda partia 
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 
Jeśli Wykonawca wbuduje materiały nie spełniające wymagań jakościowych musi liczyć się  
z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 
zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich 
pierwotnego stanu. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. 
Wszelkie konsekwencje uŜycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość 
oraz terminowość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
              Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciąŜeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 
usuwał na bieŜąco, na własny koszt. 
4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
Umową. 
5. Wykonanie robót 
             Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający jest upowaŜniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jako ści robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi 
Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
6.1  Atesty, certyfikacje i deklaracje 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają 
certyfikat wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm ew. deklarację zgodności z Polską Normą lub, aprobatę techniczną, w przypadku 
wyrobów dla których nie ustalono PN. 
 W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, kaŜda 
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru. 
6.2  Dokumenty budowy 

   Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 
obejmuje: 

� dziennik budowy 
� ksiąŜkę obmiaru robót 
� dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów,  wyniki badań kontrolnych) 
� inne dokumenty jak:  uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, dokumentację 

projektową,  protokół przekazania placu budowy, protokóły z narad i ustaleń, protokóły 
odbiorów częściowych robót 

Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kaŜde Ŝądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
7. Obmiar robót 

          Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
określonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu 
go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiąŜki 
obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. 
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane prze ich zakryciem, a robót 
zanikających w trakcie ich wykonywania. 
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie (opuszczenie) w ilościach  podanych w przedmiarze robót lub  w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
8. Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów  
        W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

�  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
�  odbiór częściowy 
�  odbiór końcowy 
odbiór ostateczny 
 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty 
związane z w/w odbiorami. 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
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Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru 
dokonuje odbioru.  
Jakość i ilość robót ocenia się na podstawie dokumentów bieŜącej kontroli jakości, na podstawie 
zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na 
podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
8.3 Odbiór cz ęściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 
odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
8.4 Odbiór  ko ńcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

� zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy 
do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz  

� odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania 
oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

� odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

� komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami MenadŜera Projektu 

� w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

� podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony 
ostateczny koszt budowy  

Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
� dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru 
� dokumenty potwierdzające odpowiednią jakość wbudowanych materiałów  

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
   Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
9.  Podstawa  płatno ści 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 

� robociznę bezpośrednią 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z  powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy) 
� koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
� oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę  
� ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy. 
 
10. Przepisy zwi ązane 

� Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane    
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków,     

             jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej     
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego   

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji wymagane jest  
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  

                                                                                                                                                          RRoobboottyy    bbuuddoowwllaannee  
Termomodernizacja wraz z malowaniem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Kielcach przy ulicy Orzeszkowej  

strona 
 9/14 

 

SIERPIEŃ 2010 
 

9

B-01.00     Ocieplenie ścian zewn ętrznych 
                          
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach budowy „Termomodernizacja wraz z malowaniem budynku 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ulicy Orzeszkowej 53”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

              Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

� ocieplenie ścian fundamentowych ( rozbiórka istniejącej opaski lub nawierzchni 
przylegającej do budynku, odkopanie ścian fundamentowych, oczyszczenie, 
wyrównanie, zaizolowanie , i przyklejenie styropianu twardego, zasypanie wykopów, 
wykonanie nowej opaski) 

� ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem i połoŜenie wyprawy elewacyjnej oraz jej 
malowanie 

� ocieplenie stropodachu granulatem „Ekofiber” (wykonuje firma specjalistyczna) 
� roboty zewnętrzne : remont daszku nad wejściem głównym, nowe daszku nad wejściami 

zaplecza i podest, remont wejścia do piwnicy 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ponadto następujące określenia: 

Zaprawa klej ąca- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia 
styropianu do podłoŜa i tkaniny zbrojącej do styropianu. 

Zaprawa tynkarska  – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do 
wykonania wyprawy na warstwie zbrojonej. 

Warstwa zbrojona  – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w 
środku zaprawy klejącej. 

Wyprawa tynkarska  – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę 
wykończeniową układu ocieplającego. 

Spoina klejowa  – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wymagania dotyczące robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  
 
2.  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

KaŜda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. 
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2.1 Płyty styropianowe 
 Do wykonania warstwy izolacyjnej naleŜy zastosować płyty styropianowe rodzaju FS 
(samogasnące), o gęstości objętościowej nie mniejszej niŜ 15 kg/m3 i nie większej niŜ 20 kg/m3. 
Wymiary płyt nie większe niŜ 600x1200 mm, grubość 100 mm i 20 mm. 
Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia 
płyt szorstka, krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
Płyt styropianowych nie moŜna stosować do dociepleń bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz 
dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni.  
Do izolacji ścian fundamentowych naleŜy zastosować styropian twardy gr. 6 cm. 

2.2 Siatka z włókna szklanego  
  Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010.  
 
2.3.  Zaprawy klej ące 
 Do przyklejenia styropianu i siatki naleŜy stosować zaprawy klejące dopuszczone do 
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie  
załączonym do partii zapraw powinien być podany czas przydatności do uŜycia. 
 
2.4. Podkład tynkarski 

Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia 
przyczepność tynku do warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. Podstawowy 
skład to wodna dyspersja Ŝywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem 
kwarcowym). Środka tego nie wolno stosować w postaci rozcieńczonej.  
 
2.5.  Zaprawy tynkarskie 

Do wykonania wyprawy tynkarskiej naleŜy zastosować zaprawę tynkarską mineralną.  
Zaprawa powinna być dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W 
aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany czas 
przydatności do uŜycia. 
Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, bez zbryleń i obcych 
wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 
 
2.6.   Łączniki rozpr ęŜne do mocowania styropianu do podło Ŝa 
Do mocowania styropianu do podłoŜa naleŜy stosować łączniki rozpręŜne odpowiadające 
wymaganiom świadectw i aprobat  technicznych, w ilości 4 szt/płytę a w naroŜach budynku 6 szt/płytę 
styropinu.  
Długość łączników powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie.  

 
2.7 Listwy naro Ŝne 

Listwy naroŜne słuŜą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a takŜe do wzmocnienia 
krawędzi otworów wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym 
przekroju poprzecznym 25x25 mm. 

 
2.8 Listwy cokołowe 

Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy 
izolacyjnej. Listwa cokołowa moŜe być wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z 
wysokogatunkowego PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi 
być dostosowana do grubości warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany przy pomocy kołków 
rozporowych. 

 
2.9 Farby silikonowe fasadowe, i środki  gruntuj ące  
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie. 
Na zastosowane wyroby malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru oraz w kwestii kolorystyki 
akceptacja architekta.  

2.10 Płytki gres antypo ślizgowe i mrozoodporne - warunki normowe określa norma PN-75/B-
10121. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-  długość i szerokość: +/- 1,5 mm, 
-  grubość : +/- 0,5 mm, 
-  krzywizna: 1,0mm 

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu powinna być 
umieszczona nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących oraz napis „Wyrób dopuszczony jest 
do stosowania w budownictwie  Świadectwem ITB nr ...”  

2.11 Materiały na podsypk ę i do zapraw 
2.11.1. Piasek 

         Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], 
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3]. 

2.11.2.  Cement 

 Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być 
cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-B-19701 [6]. 

2.11.3.  Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7]. 
 
2.12 ObrzeŜa  betonowe- obrzeŜa  betonowe 6x20x100 cm gatunku I  powinny być wykonane z 
betonu klasy B-30 i spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/01 i  BN-80/6775-03/04. 
Dostarczone na budowę obrzeŜa powinny posiadać atest producenta.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

- dla szerokości i wysokości +-3 mm 
- dla  długości +-8 mm 

2.13  Kostka betonowa 
Betonowa kostka brukowa gr. 6cm kolorowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (np.Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniŜszymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 

- długość i szerokość ± 3 mm 
- grubość ± 5 mm 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ 50 Mpa dla klasy „50” 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 
cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamroŜonych, 

- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamroŜonych nie powinno 
być większe niŜ 20% 

4) nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5% 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego,  określona stratą wysokości, nie powinna 
przekroczyć wartości: 3,5 mm dla klasy „50” 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, sprawdzona 
wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT, 
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7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć  i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. 

Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać 
wartości dopuszczalnych dla danej klasy. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Przy wykonywaniu dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie uŜywane do 
wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 

- szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji 
- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej 
- pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej 
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy 

tynkarskiej 
- noŜyce do cięcia siatki , młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych 

mas klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m 
- noŜyce do cięcia styropianu 
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i spręŜarką 

powietrza 
- rusztowania i elementy transportu pionowego  

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 

Wykonanie docieplenia powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w świadectwie 
ITB nr 530/94 dotyczącym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w świadectwie ITB nr 
1005/94. 
Prace dociepleniowe naleŜy prowadzić przy temperaturze otoczenia 5-25oC. 
Kolejność robót związana z ociepleniem ścian powinna być następująca: 

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz 
montaŜ rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoŜa 
- przygotowanie masy klejącej 
- przymocowanie płyt styropianowych 
- wykonanie warstwy zbrojonej 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej 
- malowanie wyprawy tynkarskiej 
- montaŜ rur spustowych, obróbek blacharskich 
- demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku 
- montaŜ daszków nad drzwiami zewnętrznymi  

W trakcie robót dociepleniowych ścian zewnętrznych naleŜy wykonać ocieplenie dachów, ocieplenie 
ścian fundamentowych i remont daszku nad wejściem głównym i remont zadaszenia wejścia do 
piwnicy oraz opaskę przy budynku. 
5.1 Przygotowanie podło Ŝa 
 Przygotowanie podłoŜa naleŜy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno 
przylegających powłok malarskich, wszystkie połacie odparzonego tynku naleŜy skuć i wypełnić nową 
zaprawą. Następnie naleŜy zagruntować ściany emulsją ATLAS UNI GRUNT. Prace przygotowawcze 
obejmują równieŜ demontaŜ rur spustowych, demontaŜ podokienników i obróbek. 
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5.2 Przymocowanie płyt styropianowych 
Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami 

plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłoŜona w postaci pasma 
obwodowego i kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty 
styropianu muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały między nimi szczeliny większe niŜ 2 
mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawą klejową. Najlepiej jest układać płyty 
styropianowe od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych co kaŜdą warstwę. Styropian po 
przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, ewentualne nierówności naleŜy zeszlifować papierem 
ściernym. Po upływie dwóch dni od przyklejenia płyt moŜna rozpocząć kołkowanie. NaleŜy stosować 4 
dyble na 1 m2. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z 
nią dokładnie zlicowane. 

 
5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania termoizolacji moŜna przystąpić do 
wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawę klejową naleŜy rozprowadzić pasami pionowymi o szerokości 
rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej naleŜy zatopić siatkę układaną pasami z 
zakładem min. 10 cm. 

 
5.4 Wyprawa elewacyjna 

Na warstwę podkładu tynkarskiego  naleŜy  ułoŜyć wyprawę elewacyjną mineralną. 
Projekt przewiduje malowanie wyprawy tynkarskiej farbą fasadową, w określonych w projekcie 
kolorach.  

5.5  Posadzki z gresu  
Przygotowane podłoŜe powinno być gładkie, poziome lub ze spadkiem wg wymagań w 

dokumentacji. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 
1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 
Do spoinowania moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. 
Posadzkę z płytek naleŜy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z 
płytek gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych. 
Nawierzchnia powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem naleŜy niezwłocznie 
usunąć w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w 
projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od 
płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niŜ 5 mm na całej długości łaty. 

 6.Kontrola jako ści robót 
   W trakcie wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i wyprawy elewacyjnej, naleŜy 

kontrolować jakość robót sprawdzając zgodność ich wykonywania z  instrukcją ITB 334/96, oraz z 
wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczególne systemy ociepleń. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 
 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka  obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową dla robót związanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy 
tynkarskiej są: 
 m2 ocieplonej ściany lub ościeŜy , m2 wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroŜników, mb listwy 
cokołowej, m2 malowania elewacji, m2 obróbek blacharskich  
 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 



 
SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  

                                                                                                                                                          RRoobboottyy    bbuuddoowwllaannee  
Termomodernizacja wraz z malowaniem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Kielcach przy ulicy Orzeszkowej  
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W trakcie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te 
powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Obiory 
powinny być dokonywane na kaŜdej ścianie budynku. Po zakończeniu robót ociepleniowych naleŜy 
dokonać odbioru końcowego.  

 
9. Podstawa płatno ści 
 Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podłoŜa, 
przymocowanie płyt styropianowych do ścian i ościeŜy, ochrona naroŜników wypukłych, zamocowanie 
listwy cokołowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej, malowanie tynku, 
wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie elementów zewnętrznych i oczyszczenie stanowiska 
pracy. 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 
BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Świadectwa  ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące 
Świadectwa  ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie 
Świadectwa  ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” łączniki do mocowania płyt 

styropianowych 
Świadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania róŜne systemy 

ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką” . 
 
 
 

 

 
 
 
 


