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przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 INSTALACJA ODGROMOWA
1|KNR-W 5- |Reczne kopanie rowéw w gruncie kat. I-I| m3
d.1/10 0316-01
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
2|KNR-W 5- |Recznerozebranie nawierzchni o grubosci 16-20 cm z brukowca m?2
d.1/10 0321-02
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR-W 5- |Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z  |m?2
d.1/10 0322-07 |betonowej kostki brukowej 6 cm na podsypce piaskowej
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
4|/KNR-W 5-  |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie m
d.1/08 0611-01 |kat.I-Il
104 m 104.000
RAZEM 104.000
5|KNR-W 5- |Reczne zasypywanie rowéw w gruncie kat. I-I| m3
d.1/10 0314-01
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
6|KNR-W 5- |Montaz zwod6w poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.1/08 0604-01 |$r.do 10mm na dachu ptaskim pokrytym blachg
60 m 60.000
RAZEM 60.000
7|KNR-W 5- |taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka  |szt.
d.1/08 0617-01 |120mm2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR-W 5- |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach |m
d.1/08 0607-02 |na cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r.do 10mm
42 m 42.000
RAZEM 42.000
9|KNR-W 5- |kgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ziaczy skrecanych uni- |szt.
d.1/08 0618-01 |wersalnych krzyzowych
42 Szt. 42.000
RAZEM 42.000
10|KNR-W 5- |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub szt.
d.1/08 0619-01 |przewoddéw wyréwnawczych
28 Szt. 28.000
RAZEM 28.000
11/KNR-W 5- |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-|szt.
d.1/08 0619-06 |mowej lub przewodéw wyréwnawczych
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
2 POMIARY
12|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego wg. STT15 pomiar
d.2|03 1205-01 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
13/KNR-W 4- |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego wg. STT15 pomiar
d.2|03 1205-02 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llos€é | Ilinw. | Il wyk. | Ce- War- | Gru- | Dostaw-| Cena Ra- | Ra-
na tosé pa ca dostaw- | bat | bat
jedn. cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|puszka ztacza kontrolnego szt |15.000 15.000 0.00 0.00
0 0
2.|bednarka ocynkowana 30x4 |m |108.16 108.16 0.00 0.00
00 00
3.| prety stalowe ocynkowane m | 43.680 43.680 0.00 0.00
DFefi8 0 0
4.|prety stalowe ocynkowane m | 62.400 62.400 0.00 0.00
DFefi8 0 0
5.| betonowa kostka brukowa - z |m2 | 25.625 25.625 0.00 0.00
demontazu 0 0
6.|woda m3 | 0.5250 0.5250 0.00 0.00
7.|ztacza do rur szt. | 1.9075 1.9075 0.00 0.00
8.|wsporniki $cienne szt |42.420 42.420 0.00 0.00
0 0
9.|wsporniki dachowe szt |60.600 60.600 0.00 0.00
0 0
10.|ztacza uniwersalne szt |42.000 42.000 0.00 0.00
0 0
11.|ztagcza szt |34.000 34.000 0.00 0.00
0 0
12.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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