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VII. OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Inwestor:
Inwestorem projektowanej przebudowy infrastruktury teletechnicznej jest

MOPR ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

1.2. Uzytkownik -Wta$ciciel:
Uzytkownikami przebudowanej infrastruktury pozostaje Telekomunikacja Polska S.A.

Obszar Eksploatacji Pionu Sieci w Krakowie.

1.3. Wykonawca:
Wykonawca robot zostanie wytoniony w przetargu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- warunkow technicznych TP S.A.
- wizji w terenie
- obowigzujacych przepiséw i norm
USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 )
ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiadac linie i urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie
zblizenia sie lub skrzyzowania ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 94 )
ZARZADZENIE Ministra tacznos$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad
i warunkow budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych,
kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkdw, jakim
te linie powinny odpowiada¢ ( Mon Pol. Nr 13 poz. 95)
ZARZADZENIE nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych
kablowych linii Swiattowodowych i symetrycznych ( z zytami miedzianymi) sieci
miejscowych w zakresie projektowania budowy i odbioréw - ZN 96/TP S.A. Normy
Zaktadowe TP SA.
USTAWA z dnia 27.04.2001r : ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz.
902 tekst jednolity) i ustawa z dnia 27.04.2001r ,0 odpadach” (Dz .U. z 2001r Nr 62,

poz. 628 z pozniejszymi zm.).
3. PRZEDMIOT PROJEKTU

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidujacej
z projektowang przebudowg i rozbudowg Domu Srodowiskowego dla Mtodziezy
Autystycznej.

4. ZAKRES RZECZOWY

Projektowana przebudowa obejmuje:
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- budowe studni kablowych SK-1 - 1 szt.

- demontaz istniejgcych studni — 1 szt.

- montaz ztgcz kablowych — 1 szt.

- montaz puszki i gtowicy 10p — 1 szt.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejszy projekt nie narusza praw wtasnosci i uprawnien oséb trzecich.
6. OCHRONA SRODOWISKA

Projekt budowlano — wykonawczy usuniecia kolizji telekomunikacyjnej nie ma
wplywu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wod i gleby.

7. CZESC TECHNOLOGICZNA.

7.1. Stan istniejacy

W obrebie projektowanej przebudowy Domu Srodowiskowego dla Miodziezy
Autystycznej istnieje infrastruktura teletechniczna nalezgca do operatora TP S.A.
(rys. 1)

W wyniku przebudowy wystagpita kolizja z istniejacymi urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi. Kolizyjng infrastrukture nalezy przebudowac zgodnie

z warunkami technicznymi wydanymi przez TP S.A. - w zataczeniu

7.2. Stan projektowany

Zgodnie z rys. 2 nalezy nabudowac studnie SK-1 na istniejgcy cigg kanalizacji
teletechnicznej oraz zdemontowacé kolidujgcg studnie teletechniczna.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie.

7.2.1. Przebudowa kanalizaciji
- istniejacy studnie przy budynku Domu Srodowiskowego dla Miodziezy
Autystycznej, kolidujaca z przebudowag nalezy zlikwidowac.
- na istniejagcym jednootworowym ciggu kanalizacji teletechnicznej nalezy
nabudowac studnie SK-1 zgodnie z lokalizacjg pokazang na rysunku 2.

7.2.2. Przebudowa kabli.

- na istniejgcym kablu typu XzTKMXpw5x4x0,5 nalezy w projektowanej studni
wykonaé ztgcze przelotowe z nowym kablem o tym samym profilu.

- nowy kable wyprowadzi¢ ze studni i zakonczy¢ na budynku w skrzynce
kablowej natynkowej, w ktérej nalezy zamontowac tgczéwke 10p.

7.2.3. Przetaczenie istniejgcy kabli napowietrznych
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- z istniejgcej puszki kablowej wyprowadzone sg przytacza napowietrzne. Po
zamontowaniu nowej puszki i zakonczeniu w niej kabla nalezy przetaczyc¢
istniejace kable napowietrzne.

- wykona¢ pomiary wybudowanego kabla

7.3. Uwaaqi koncowe.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP, nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskie;.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nie naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
upowaznionego przedstawiciela TP nadzorujgcego prace.

Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z infrastrukturg TP nalezy zgtosi¢

w formie pisemnej na adres: TP S.A. Wydziat wspétpracy z Partnerem
technicznym Kielce ul Piekoszowska 27a przynajmniej na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robét w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb
TP

ngoszenie powinno zawiera¢ n/w dokumenty:
- projekt wykonawczy (budowlany) pozytywnie zaopiniowany,

-pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,
- informacje o wykonawcy robat,
- harmonogram robét,
-uprawnienia kierownika budowy, Inspektora Nadzoru wraz
z aktualnym wpisem do Izby Inzynierow.
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie
w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP nalezy zgtosi¢ do
odbioru wraz z dokumentacjg powykonawczg zawierajgcg min. inwentaryzacje
powykonawczg geodezyjna, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

Koszty przebudowy infrastruktury TP ponosi Inwestor: MZD. Jednoczesnie
Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu awarii
zwigzanych z przebudowa.

Przebudowe kabli mozna wykonaé po uprzednim zgtoszeniu planowanych prac
zwigzanych z ingerencjg w infrastrukture TP co najmniej 14 dni wczesnigj

i uzyskaniu zgody na ich realizacje.

Wszystkie prace zwigzane z budowg sieci wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP:

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiorkowych z 28.031972r., Dz.U. nr 13 poz. 93

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby z 28.05.1996r., Dz.U. nr
62, poz. 288

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej z 28.05.1996r., Dz.U. nr 62,
poz. 287
- Decyzja nr 22 Dyrektora Generalnego PTT w sprawie wprowadzenia Przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji
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i obstudze technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych z 12.071989r.

Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami Ustawy z
dnia 27.04.2001r ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz 902 tekst
jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001r ,0 odpadach” Dz.U. z 2001r Nr 62 poz 628 z
pozniejszymi zmianami.

VIIl. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 50m
2. Studnia kablowa zelbetowa SK-1 2 szt.
3. Skrzynka kablowa natynkowa 10 p 1 szt.

4. taczéwka 10 p 1 szt.
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XIl. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
1 KNR 5-01 0401-02 |dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii lll -analogia SK-1 szt
1 szt 1
RAZEM 1
2 KNR 5-01 0503-01 |Mechaniczna rozbidérka studni kablowych, SK-1 szt
1 szt 1
RAZEM 1
Umocowanie kabla na $cianie, z przykryciem ostona, $ciana
betonowa, kabel do Fi 15 mm - analogia umocowanie rury
3 KNR 5-01 0605-11 Jochronnej kabla m
3 m 3
RAZEM 3
Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi 32 mm w
4 TPSA 39 0301-09 |zwojach, 1 rura w rurociagu km
0.001 km 0.001
RAZEM 0.001
\Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér
5 TPSA 40 0503-07 |kanalizacji wolny m
5 m 5
RAZEM 5
6 TPSA 40 0606-03 |Montaz skrzynki wnetrzowej szt
1 szt 1
RAZEM 1
Montaz zespotéw taczéwek szczelinowych 1-stronnych,
7 TPSA 40 0602-01 |zabezpieczonych, faczéwki w zespole o 10 parach zaciskéw szt
1 szt 1
RAZEM 1
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutéw tacznikéw zyt
8 TPSA 40 0702-01 |i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach zlacze
1 ztgcze 1
RAZEM 1
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda
9 TPSA 40 0608-03 |udarowa, grunt kategorii lll, gteboko$¢ 3 m szt
1 szt 1
RAZEM 1
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda
10 | TPSA 40 0608-04 |udarowa, grunt kategorii lll, kazde nastepne 1,5 m gtebokosci szt
1 szt 1
RAZEM 1
Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej
na budynkach, pret do Fi 10 mm, podtoze z betonu,
11 KNR 5-08 0607-04 |wykonanie reczne m
4 m 4
RAZEM 4
12 | KNR 5-01 1310-01 |Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 odcinek
1 odcinek 1
RAZEM 1
Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci,
13 | KNR 5-01 1311-01 |kabel o liczbie par 10 odcinek
1 odcinek 1
RAZEM 1
Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej
14 | KNR 5-01 1312-01 |czestotliwosci, kabel o liczbie par 10 odcinek
1 odcinek 1
RAZEM 1
15 | KNR 5-03 1303-02 |Pomiary uziemien szt
1 szt 1
RAZEM 1
Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na
16 TPSA 40 0505-06 |podbudowie stupowej, podbudowa Zelbetowa, haki szt
6 szt 6
RAZEM 6
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej,
podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej
17 | TPSA 40 0506-01 |do 15 mm Krotnos¢ = 3 m
50 m 50
RAZEM 50




X. INFORMACJA BIOZ

Zakres prac:

- wykonanie wykopu pod studnie

- budowa studni kablowe;j

- demontaz kolizyjnej studni kablowe;j

- zasypanie wykopu po zlikwidowanej studni kablowej

- montaz skrzynki kablowej natynkowej i zakonczenie kabla

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- kanalizacja kablowa 1-otw. oraz skrzynka kablowa natynkowa

Elementy zagrozenia:
- wykopy pod studnie kablowa — gteboko$¢ wykopdéw do 1,7m
(mozliwo$¢ osuniecia sie ziemi oraz wpadniecia do wykopu)

Przewidywane zagrozenia
- wykonywanie prac w obrebie budynkow mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej

Instruktaz dla pracownikéw

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni

i posiada¢ wazne badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony na stanowisku pracy, na ktérym pracownik
ma wykonywac zadania, z objasnieniem procesu pracy i zagrozeniami wynikajgcymi
Z powierzonego zakresu pracy.

Srodki zaradcze

- oznakowanie terenu budowy, a szczegdlnie wykopow

- wykopy oznaczyc i zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi

- odziez ochronna

- nadzér prowadzony przez osoby odpowiedzialne za realizacje budowy,
posiadajgce stosowne uprawnienia

Osoby kierujace pracami zobowigzane sg do:

- sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z godnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 (Dz.U. Nr 120)

- zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

- do egzekwowania od pracownikow przestrzegania organizacji pracy, dbania
o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej i stosowania ich zgodnie
Z przeznaczeniem.




Rys. 1 Stan istniejgcy.
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Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu
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Rys. 3 Schemat rozwiniety



Projekt budowlano - wykonawczy — Przebudowa Placu Moniuszki w Kielcach — branza telekomunikacyjna.

WARUNKI TECHNICZNE

Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Wschod

Rozwdéj | Gospodarka Zascbami

Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci
TOK.RERzeszow@telekomunikacja.pl

Al Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw
tel.: 017 878 72 56

fax: 0 17 852 47 30

www.tp.pl

Rzeszow, 7 kwietnia 2010 r.

Beata Mazurek - Architekt
ul. Szydtéwek Gorny 1c/16
25-411 Kielce

Numer pisma: STTEERERU/K/W-301/478/AZ/10

Temat: warunki techniczne na przebudowe infrastruktury teletechnicznej kolidujgcej z projektowang

rozbudowa budynku Domu Mtodziezy Autystycznej przy ul Mieszka | 79 w Kielcach.

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2010 r. w sprawie jw. informujemy, ze:

4

W przypadku kolizji przebudowa¢ urzadzenia podziemne (istniejaca kanalizacja teletechniczna,
kable oraz inne urzadzenia telekomunikacyjne) bedace wtasnoscig TP poza obszar kolidujgcy tak,
aby infrastruktura teletechniczna znalazta si¢ poza obszarem zlokalizowanej kolizji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

. Zaleca sie aby kable miedziane przebudowywac w sposab nie powodujacy przerw w tgcznosci

(zréownolegli¢) .

. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez

ZUDP dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP projekiu
wykonawczego; projekt wykonawczy do zatwierdzenia proszg skiadac w 2 egzemplarzach w Dziale
Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci, 25-723 Kielce ul. Piekoszowska 27a.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobg posiadajacq uprawnienia do
projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego.

Niezbedne dane na temat infrastruktury TP | sprecyzowania warunkéw przebudowy kabli w fazie
projektowej mozna uzyskac¢ w obiekcie TP, Kielce ul. Piekoszowska 27a . ‘Osoby do kontaktu :
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci — Artur Znojek - tel. kontaktowy 41 363 34 06.

. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP, nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno - budowlanymi,, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych
Telekomunikacji Polskiej.

Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z ingerencja (zabezpieczeniem) infrastruktury TP
nalezy zgtosi¢c w formie pisemnej na adres: TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, Wydziat
Wspéipracy z Partnerami Technicznymi, 25-723 Kielce ul. Piekoszowska 27a - przynajmmej‘ na

14 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP.




Projekt budowlano - wykonawczy — Przebudowa Placu Moniuszki w Kielcach — branza telekomunikacyjna.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ min.:
- informacjg o wykonawcy robot,
- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wypis Izby Inzynierow,
- harmonogram robat,
- jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP oraz kopig
pozwolenia na budowe),
- inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
8. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na
mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ osoby wyznaczone do nadzoru ze strony TP.
9. Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
telekomunikacyjnych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac
telekomunikacyjnych.
10.Do prac o skomplikowanym charakterze nalezy powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane art. 18 pki1/5.
11. Zakonczenie prac zwigzane z przebudowg infrastruktury TP nalezy zgtosi¢ do odbioru wraz
z dokumentacjg powykonawcza zawierajacg min. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.
12.Koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy infrastruktury TP ponosi Inwestor.
Jednoczesnie informujemy, ze Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikte
z tytutu awarii zwiazanych z przebudowa.
13. Warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesigcy od daty wystawienia. Po ich uptywie nalezy

je aktualizowac.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora

Wiestaw Piorkowski
Kierownik
Dziatu Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Otrzymuija:
1. Adresat.
2. a/a.




UPRAWNIENIE PROJEKTANTA

Warszawa, dnia 02.12.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ H902 /99

DECYZJA ~r 1791/99/U0

Pan inz. Dariusz Deredas

urodzony dnia 31.01.1961 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.05.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci

za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP. w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

T —



PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

SWIETOKRZYSKA Kielce, dn. 26 marzec 2010
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
. | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan (i) Deredas Dariusz
miejsce zamieszkania :
ul.Kossaka 6/9
26-110 Skarzysko Kamienna
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BT/0349/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2010 do 30-09-2010

mgr ini. Wieslaiwe Soburska
DYR#KTO BIURA

Swietokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nigczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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